

## ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS


<b>Proyecto:</b>	"APOYO A LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL Y AL ACCESO DE LA ENERGÍA RENOVABLE A LA RED".
<b>Financiamiento Complementario Para Inversión No Reembolsable:</b>	HO-G1006
<b>Licitación Pública Internacional:</b>	"OBRA: CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE AMPLIACIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE PROGRESO Y TONCONTÍN 230-138 KV"
<b>Proceso No:</b>	SREP-1-LPI-O-
<b>Identificador SEPA:</b>	SREP-1-LPI-O-
<b>Fecha y Hora Límite para la Recepción:</b>	Martes, 09 de enero del 2018; Hora: 2:00 p.m.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, presentes en el Salón de Reuniones del Cuarto Piso del Edificio de la ENEE, ubicado en el Edificio Corporativo de la ENEE, a los nueve (09) días del mes de enero del año dos mil dieciocho, siendo las 2:30 p.m., hora oficial de la República de Honduras, con representantes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) y oferentes participantes, se efectuó el Acto de Recepción y Apertura de Ofertas del Proceso de la Licitación Pública Internacional No. **SREP-1-LPI-O- "OBRA: CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE AMPLIACIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE PROGRESO Y TONCONTÍN 230-138 KV"**, desarrollándose de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Los abajo firmantes por este medio hacemos constar que las empresas que presentaron Ofertas para el proceso No. **SREP-1-LPI-O- "OBRA: CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE AMPLIACIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE PROGRESO Y TONCONTÍN 230-138 KV"**, objeto de este acto, lo hicieron dentro del límite de tiempo estipulado en el Documento de Licitación de acuerdo a la cláusula 24.1; tal como se describe a continuación:

NO.	NOMBRE DEL OFERENTE	HORA Y FECHA DE INGRESO	OBSERVACIONES
1	Electrificaciones del Norte, S.A.	Martes, 09 de enero de 2018; 11:27 a.m.	Recibido en Tiempo Tres (03) cajas cerradas.
2	COBRA, Instalaciones y Servicios, S.A.	Martes, 09 de enero de 2018; 12:15 p.m.	Recibido en Tiempo Seis (06) cajas cerradas.
3	SDV Energía e Infraestructura, S.L.	Martes, 09 de enero de 2018; 01:11 p.m.	Recibido en Tiempo Cuatro (04) paquetes cerrados.
4	TSK, Electrónica y Electricidad, S.A.	Martes, 09 de enero de 2018; 01:20 p.m.	Recibido en Tiempo Doce (12) cajas cerradas.
5	Consortio Equipos Industriales, S.A. de C.V.- Construcciones Rocha, S.R. de C.V.	Martes, 09 de enero de 2018; 01:24 p.m.	Recibido en Tiempo Tres (03) cajas cerradas.
6	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos, S.A. de C.V.	Martes, 09 de enero de 2018; 01:24 p.m.	Recibido en Tiempo Cuatro (04) cajas cerradas.
7	Newmark Representaciones, S. de R.L. de C.V.	Martes, 09 de enero de 2018; 01:28 p.m.	Recibido en Tiempo Dos (02) cajas cerradas.

**SEGUNDO:** De conformidad a las IAO 23, no se recibió ninguna notificación de retiro, sustitución o modificación de las ofertas, de igual manera se hace constar que no se presentó ninguna oferta fuera de tiempo.




**TERCERO:** Se procedió a las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.) a realizar la apertura de las ofertas de acuerdo a lo indicado en las IAO 24; leyéndose lo siguiente:

<b>CUADRO NO.1</b>						
Identificación del Oferente		Precios de las Ofertas Leídos en Voz Alta				
No.	Nombre del Oferente	País	Monto de la Oferta	Moneda(s)	Descuentos (Si/No)	Observaciones
1	Electrificaciones del Norte, S.A.	España	USD \$ 6,109,707.47	Dólares de los Estados Unidos de América	No	No están incluidos todos los aranceles, impuestos de importación y el IVA (15%).
2	COBRA, Instalaciones y Servicios, S.A.	España	USD \$ 7,279,043.27	Dólares de los Estados Unidos de América	No	ISV y DAI no incluidos.
3	SDV Energía e Infraestructura, S.L.	España	USD \$ 8,352,880.00	Dólares de los Estados Unidos de América	No	Ninguna.
4	TSK, Electrónica y Electricidad, S.A.	España	USD \$ 7,311,858.53	Dólares de los Estados Unidos de América	No	Ninguna.
5	Consorcio Equipos Industriales, S.A. de C.V.- Construcciones Rocha, S.R. de C.V.	Honduras/ México	USD \$ 8,986,941.20	Dólares de los Estados Unidos de América	No	Ninguna.
6	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos, S.A. de C.V.	Honduras	USD \$ 6,807,500.00	Dólares de los Estados Unidos de América	No	Ninguna.
7	Newmark Representaciones, S. de R.L. de C.V.	Honduras	USD \$ 7,260,253.15	Dólares de los Estados Unidos de América	No	Ninguna.





<b>CUADRO NO.2</b>								
Identificación del Oferente		Garantía de Mantenimiento de la Oferta						
No.	Nombre del Oferente	País	Entidad Emisora	Número de Garantía	Monto	Vigencia		Observaciones
						Desde	Hasta	
1	Electrificaciones del Norte, S.A.	España	Banco LAFISE	101610003510	USD\$ 200,000.00	09/01/2018	22/06/2018	Ninguna
2	COBRA, Instalaciones y Servicios, S.A.	España	MAPFRE	1-60734	USD\$ 200,000.00	09/01/2018	22/05/2018	Fianza de Mantenimiento de Oferta.
3	SDV Energía e Infraestructura, S.L.	España	Banco Atlántida	10180024536	USD\$ 200,000.00	02/01/2018	22/05/2018	Ninguna
4	TSK, Electrónica y Electricidad, S.A.	España	Banco LAFISE	101610003511	USD\$ 200,000.00	09/01/2018	16/07/2018	Ninguna
5	Consorcio Equipos Industriales, S.A. de C.V.-Construcciones Rocha, S.R. de C.V.	Honduras/ México	Banco Atlántida	10180024554	USD\$ 200,000.00	05/01/2018	20/07/2018	Ninguna
6	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos, S.A. de C.V.	Honduras	Banco Atlántida	20180022153	USD \$ 200,000.00	05/01/2018	22/05/2018	Ninguna
7	Newmark Representaciones, S. de R.L. de C.V.	Honduras	FICOHSA	1001006760	USD \$ 200,000.00	09/01/2018	07/06/2018	Fianza de Mantenimiento de Oferta.

**CUARTO:** Después de realizado el acto de apertura y de la lectura íntegra de esta acta; estando conforme todos los presentes, se procedió al cierre de este acto, siendo las **03:12 p.m.**


SMRA  
 Página 2 de 4












Y para constancia se firma la presente acta en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Nombre	Cargo	Firma	Inicial
Lic. Rosa Anatrella	Coordinadora General del Programa UCP-BID-JICA/ENEE		R
Abg. Paola Arita	Asesoría Legal ENEE		PA
Lic. Ana Cáliz	Especialista de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE		AC
Lic. Melvin Rodríguez	Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE		MR
Ing. Shirley Rodezno	Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE	Shirley Michelle Rodezno Aguilar	SMRA





Nombre del Oferente	Nombre del Representante	Firma	Inicial
Electrificaciones del Norte, S.A.	Sr. Fernando Gil Marín		FG
COBRA, Instalaciones y Servicios, S.A.	Sr. Mario Javier Mondragón Aguilar		
SDV Energía e Infraestructura, S.L.	Sr. Christian Eduardo Sánchez		CS
TSK, Electrónica y Electricidad, S.A.	Sr. Adolfo Sinclair		AS
Consortio Equipos Industriales, S.A. de C.V.-Construcciones Rocha, S.R. de C.V.	Sra. Blanca Tinoco		B.T
Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos, S.A. de C.V.	Sr. Reynerio Vásquez		R.V.
Newmark Representaciones, S. de R.L. de C.V.	Sr. Mauricio Bueso		M.B.

