


ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Proyecto:	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo
Préstamo:	BID No. 3435/BL-HO
Licitación Pública Internacional:	"Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo"
Proceso No.:	PRRCH-1-LPI-O-
Identificador SEPA:	PRRCH-1-LPI-O-
Fecha y Hora Límite para la Recepción:	27 de febrero de 2017, 04:00 p.m.

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Reunidos en el Salón de Reuniones de la ENEE, ubicado en el Edificio Corporativo de la ENEE, a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las 4:30 p.m., hora oficial de la República de Honduras, con Representantes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE y oferentes participantes, se efectuó el Acto de Recepción y Apertura de Ofertas del Proceso de Licitación Pública Internacional No. **PRRCH-1-LPI-O**-“Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo”, desarrollándose de la siguiente manera:

PRIMERO: Los abajo firmantes por éste medio hacemos constar que las empresas que presentaron ofertas para el proceso No. **PRRCH-1-LPI-O**-“Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo” objeto de éste acto, lo hicieron dentro del límite de tiempo estipulado en el documento de Licitación de acuerdo a la IAO 21.1; tal como se describe a continuación:

No.	Nombre del Oferente	Hora y Fecha de Ingreso	Observación
1	Consortio Equipos Industriales-INGEMA	09:17 a.m., 27 de Febrero de 2017	Recibido en Tiempo, Tres (03) cajas cerradas.
2	Electrificaciones del Norte, S.A.	01:59 p.m., 27 de Febrero de 2017	Recibido en Tiempo, Tres (03) cajas cerradas.
3	Consortio Energía PD-REMESA	02:11 p.m., 27 de febrero de 2017	Recibido en Tiempo, Dos (02) cajas cerradas.
4	TSK	02:14 p.m., 27 de febrero de 2017	Recibido en Tiempo, Seis (06) cajas cerradas.
5	SDV Energía e Infraestructura, S.L.	03:07 p.m., 27 de febrero de 2017	Recibido en Tiempo, Ocho (08) cajas cerradas.
6	SUMEC Complete Equipment & Engineering CO. LTD.	03:27 p.m., 27 de Febrero de 2017	Recibido en Tiempo, Siete (07) Cajas Cerradas
7	COBRA Instalaciones y Servicios, S.A.	03:39 p.m., 27 de febrero de 2017	Recibido en Tiempo, Doce (12) cajas cerradas.



SMRA


Gerencia General
 Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE

Tel.: (504) 2235-2912
 ugp@enee.hn

SEGUNDO: De conformidad a la IAO 23, No se recibió ninguna notificación de retiro, sustitución o modificación de las ofertas, de igual manera se hace constar que no se presentó ninguna oferta fuera de tiempo.

TERCERO: Se procedió a las cuatro y treinta de la tarde (04:30 p.m.) a realizar la apertura de las ofertas de acuerdo a lo indicado en la IAO 24.1; leyéndose lo siguiente:

PROCESO PRRCH-1-LPI-O-						
CUADRO NO.1						
Identificación del Oferente			Precios de las Ofertas Leídos en Voz Alta			
No.	Nombre del Oferente	País	Monto de la Oferta	Moneda(s)	Descuentos (Si/No)	Observaciones
1	Consortio Equipos Industriales-INGEMA	Honduras	\$ 11,544,337.33	Dólares de los Estados Unidos de América	NO	Ninguna
2	Electrificaciones del Norte, S.A.	España	\$ 14,912,409.78	Dólares de los Estados Unidos de América	NO	Ninguna
3	Consortio Energía PD-REMESA	Honduras-Panamá	\$ 19,276,865.49	Dólares de los Estados Unidos de América	NO	Ninguna
4	TSK	España	\$ 13,923,557.22	Dólares de los Estados Unidos de América	NO	Ninguna
5	SDV Energía e Infraestructura, S.L.	España	\$ 18,968,139.97	Dólares de los Estados Unidos de América	NO	Ninguna
6	SUMEC Complete Equipment & Engineering CO. LTD.	China	\$ 18,044,809.00	Dólares de los Estados Unidos de América	NO	Ninguna
7	COBRA Instalaciones y Servicios, S.A.	España	\$ 15,295,990.43	Dólares de los Estados Unidos de América	NO	Ninguna



 SMRA

PROCESO PRRCH-1-LPI-O-

CUADRO NO.2

Identificación del Oferente		Garantía de Mantenimiento de la Oferta							
No.	Nombre del Oferente	País	Presentó Garantía (Si/No)	Banco	Número de Garantía	Monto	Vigencia		Observaciones
							Desde	Hasta	
1	Consortio Equipos Industriales-INGEMA	Honduras	SI	Banco FICOHSA	1006224	\$ 530,000.00	27/02/17	17/07/17	Ninguna
2	Electrificaciones del Norte, S.A.	España	SI	Banco Atlántida	10180022690	\$ 530,000.00	16/01/17	17/07/17	Ninguna
3	Consortio Energía PD-REMESA	Honduras-Panamá	SI	BANRURAL	21/2017	\$ 530,000.00	27/02/17	28/08/17	Ninguna
4	TSK	España	SI	MAPFRE HONDURAS	1-60248	\$ 530,000.00	27/02/17	17/07/17	Ninguna
5	SDV Energía e Infraestructura, S.L.	España	SI	Banco FICOHSA	1006228	\$ 530,000.00	27/02/17	10/07/17	Ninguna
6	SUMEC Complete Equipment & Engineering CO. LTD.	China	SI	Banco LAFISE	101610003310	\$ 530,000.00	27/02/17	27/07/17	Ninguna
7	COBRA Instalaciones y Servicios, S.A.	España	SI	MAPFRE HONDURAS	1-60249	\$ 530,000.00	27/02/17	10/07/17	Ninguna

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left, initials 'TG' and 'A' in the center, a signature with 'SMBA' below it on the right, and other scribbles at the bottom.

Gerencia General
Unidad Coordinadora del Programa BID-JICA/ENEE

Tel.: (504) 2235-2912
ugp@enee.hn

CUARTO: Después de realizado el acto de apertura y de la lectura íntegra de ésta acta; estando conforme todos los presentes, se procedió al cierre de éste acto, siendo las 5:11 p.m.

Y para constancia se firma la presente acta en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito central, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2017.

Nombre	Cargo	Firma	Inicial
Licda. Rosa Anatrella	Coordinadora General del Programa BID-JICA/ENEE		
Abogada Isabela Isaula	Representante de Asesoría Legal de la ENEE		
Licda. Ana E. Cálix	Especialista de Adquisiciones del Programa BID-JICA/ENEE		
Lic. Melvin Rodríguez	Oficial de Adquisiciones del Programa BID-JICA/ENEE		
Ing. Shirley Michelle Rodezno	Oficial de Adquisiciones del Programa BID-JICA/ENEE	Shirley Michelle Rodezno Aguilar	SMRA

Nombre del Oferente	Nombre del Representante y	Firma	Inicial
Consorcio Equipos Industriales-INGEMA	Fernando Antonio Salinas		F.S.
Electrificaciones del Norte, S.A.	FERNANDO GIL MARÍN		FG
Consorcio Energía PD-REMESA	Elmin Mejía		EM
TSK	ANTONIO BUENBIDO		A. A.
SDV Energía e Infraestructura, S.L.	CHRISTIAN SÁNCHEZ		C.S.
SUMEC Complete Equipment & Engineering CO. LTD.	SHI ZHONGKAI		
COBRA Instalaciones y Servicios, S.A.	Arnaldo Pineda		A.P.L.